

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PARCIAL – LOTE 03****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020**

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
Desembargador LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE,

Atendendo solicitação da Coordenação de Manutenção Predial da Diretoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria de Administração deste TJBa, instaurou-se o processo para prestação de serviços. Foi estimado um valor global para o **lote 03** de **R\$ 2.107.171,68** (dois milhões, cento e sete mil, cento e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), autorizado pela Presidência deste Tribunal, às fls. 355/356

O aviso do certame foi publicado no DJE e Jornal Correio da Bahia, edição de 14 de julho de 2020 (fls. 364/365).

Registre-se ainda, que as empresas **ARQTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP** e **MDL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**, interpuseram recursos administrativos contra o julgamento proferido pelo Pregoeiro, na licitação em referência, os quais foram negados provimento pelo Exmo. Sr. Presidente deste Tribunal, nos termos dos Pareceres Jurídicos nºs. 1207/2020 e 1213/2020, consoante processo TJ-ADM-2020/23084.

Após aferição da regularidade dos documentos habilitatórios com as especificações editalícias e análise da proposta e da qualificação técnica conforme despacho proferido pela área demandante, acostado aos autos, foi declarada a aceitabilidade dos preços propostos, de acordo com o histórico da disputa de lances e ata da sessão pública, sendo proclamado o resultado a seguir:

| EMPRESA VENCEDORA | | | CHILLER REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | |
|-------------------|------------------|-------------|--|-----------------|
| CNPJ | | | 00.778.793/0001-74 | |
| Item | VALOR TOTAL | | R\$ 777.600,00 (setecentos e setenta e sete mil, seiscentos reais) | |
| | Lote 3 | | Valor unitário R\$ | Valor total R\$ |
| | Equipamentos | Quantidades | | |
| 1 | SPLIT 7000 BTUS | 5 | 39,36 | 196,80 |
| 2 | SPLIT 9000 BTUS | 37 | 39,36 | 1.456,32 |
| 3 | SPLIT 12000 BTUS | 97 | 39,36 | 3.817,92 |
| 4 | SPLIT 18000 BTUS | 244 | 40,59 | 9.903,96 |
| 5 | SPLIT 21000 BTUS | 1 | 43,05 | 43,05 |
| 6 | SPLIT 22000 BTUS | 67 | 43,05 | 2.884,35 |
| 7 | SPLIT 24000 BTUS | 193 | 43,05 | 8.308,65 |
| 8 | SPLIT 30000 BTUS | 133 | 43,05 | 5.725,65 |
| 9 | SPLIT 36000 BTUS | 52 | 63,96 | 3.325,92 |
| 10 | SPLIT 60000 BTUS | 9 | 63,96 | 575,64 |
| 11 | ACJ 7500 BTUS | 6 | 39,36 | 236,16 |
| 12 | ACJ 10000 BTUS | 15 | 39,36 | 590,40 |
| 13 | ACJ 12000 BTUS | 49 | 39,36 | 1.928,64 |
| 14 | ACJ 18000 BTUS | 192 | 40,60 | 7.795,20 |




| | | | | |
|--|----------------------------|-----|-------|-----------|
| 15 | ACJ 21000 BTUS | 86 | 40,60 | 3.491,60 |
| 16 | ACJ 24000 BTUS | 1 | 41,38 | 41,38 |
| 17 | ACJ 30000 BTUS | 71 | 44,28 | 3.143,88 |
| 18 | ACJ DE 12000 A 30000 BTUS* | 249 | 45,52 | 11.334,48 |
| VALOR MENSAL R\$ 64.800,00 | | | | |
| VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO R\$ 777.600,00 | | | | |


Não há registro de penalidades no sistema do Tribunal de Justiça, às fls. 1.055 a 1.076, no Portal da Transparência do Governo Federal, no Tribunal de Contas da União, no Portal do CNJ-Conselho Nacional de Justiça, às fls. 555/556 e no Poder Executivo do Estado da Bahia, à fl. 557.

Submetemos à apreciação de Vossa Excelência o resultado do Pregão Eletrônico, em epígrafe, que tem como objeto; **Contratação de empresa de engenharia especializada para manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, insumos e reposição total de peças para todo o conjunto e componentes nos sistemas e equipamentos de refrigeração do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável), composto por unidades condensadoras, renovadora dutada, cassete, split hi-wall e split nas unidades jurisdicionais do prédio Adv. Pedro Milton de Brito - anexo II da Sede do Tribunal de Justiça da Bahia em Salvador (LOTE 1) e do Fórum Clemente Mariani em Camaçari (LOTE 2) e do tipo SPLIT E ACJ composto por condensadora e evaporadora em unidades do interior no sul da Bahia (LOTE 3), pelo período de 12 (doze) meses**, cuja abertura ocorreu em 27/07/2020, às 09:00h (horário de Brasília), realizada pelo Pregoeiro Mário Rodrigues Xavier, designado pelos Decretos nº 234/2020 e 438/2020.


Feita esta explanação, aguardamos decisão final de Vossa Excelência, quanto à homologação parcial do resultado desta licitação.

Salvador, 28 de agosto de 2020.


Mário Rodrigues Xavier
Pregoeiro


Antonio Henrique Sampaio Garcia
Chefe do Núcleo de Licitação


Willian de Novaes Coutinho
Diretor de Engenharia e Arquitetura


Fabrício Nascimento Ferreira
Secretário de Administração

Encaminhe-se à Presidência, para deliberação.

HOMOLOGO o resultado parcial deste certame, consoante o presente termo.

Gabinete da Presidência, 02 de Setembro 2020.


Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Presidente do TJBA